株式会社XXX 御中

研修報告書管理システムご提案書

20XX年X月XX日

Ver.201804

作成者:伊賀将之

株式会社〇〇開発 山田太郎

システム概要

• 概要

新人研修において、受講生の日報、講師の週報を登録し、適切な利用者がそれを閲覧できるシステム

・ 主な利用者

- 運営管理者、企業担当者、講師、受講者
- ・主な機能
 - (次々ページのユースケース図参照のこと)

・主な画面


- 概ね御社からいただいたイメージ通りに作成しますが、若干変更になる可能性があります
- いただいた画面以外に管理画面も必要です。いずれも別途画面を 見ていただきながら開発を進めます

システム環境など

- ・システム環境(変更になる場合があります)
 - 開発言語・・・Java
 - アプリケーションサーバー・・・ Tomcat
 - リレーショナルデータベースサーバー・・・PostgreSQL
- ・サーバー環境(変更になる場合があります)
 - サクラインターネット VPS環境
 - ・お客様指定のドメインに割り当てる ドメイン取得は(VALUE DOMAIN)というサービスを検討
- デザインについて
 - ・今回利用者が限られているクローズドなシステムのためデザイン については簡素なものにします(デザイナーに依頼すると高額に なるという理由もあります)

ユースケース(必要な機能)

報告書管理システム



費用について

- システム開発費用については別途添付した御見積書をご確認く ださい
- その他の費用に関しては以下のとおりとさせていただきます
- サーバーレンタル費用
 - お客様ご負担となります
 - 今回アクセス数はそれほど多くない想定のため月額2000円未満のプランを考えています(http://vps.sakura.ad.jp/)
 - 納品時に管理情報をすべてお渡しします
 - 御社のサーバーをご利用の場合はこの費用は不要です(この場合サーバー環境の準備や設定は御社にお願い致します。必要なアプリのインストール等はこちらで行います)
- ドメイン取得・更新費用
 - ・お客様ご負担となります(年間数千円程度)
 - 納品時に管理情報をすべてお渡しします
 - システムの利用にドメインを使用しない(IPアドレスでの使用で問題ない)場合はこの費用は不要です

その他

- ・ 開発中のご要望に関して
 - 事前に必要機能を確認した上で見積もりさせていただきましたが、 仕様変更依頼や別途ご要望に対しても柔軟に対応させていただく 予定です。工数がかなりかかってしまう場合は別途相談させてく ださい

• 納品

- XXXX年XX月末を予定していますが、できる限り前倒しを心がけます
- 受入れテストについて
 - 品質を高めるため、システム開発後の受入れテストのご協力をお願い致します
- 契約について
 - 実際開発を始める前に「ソフトウェア開発委託契約書」を交わさせていただきます。